



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTEFANJE

KLASA: 361-02/19-01/01
URBROJ: 2110/03-02-19-2

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Vrsta postupka:

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet nabave:

**USLUGA STRUČNOG NADZORA ZA
IZGRADNJU I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU**

Evidencijski broj nabave: JN-12-19

Štefanje, siječanj 2019.

Sadržaj

| | | |
|-----|---|-----------|
| I. | POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE STRUČNOG NADZORA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU | 4 |
| 1. | NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU | 4 |
| 2. | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 160.000,00 HRK bez PDV-a | 4 |
| 3. | MJESTO IZVOĐENJA RADOVA/DAVANJA USLUGA: | 4 |
| 4. | PODACI O NARUČITELJU: | 4 |
| 5. | OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA | 4 |
| 6. | PREDMET POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE | 4 |
| 7. | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE USLUGE | 8 |
| 8. | SVRHA UGOVORA | 8 |
| 9. | CILJ PROJEKTA I CILJANA SKUPINA | 8 |
| 10. | TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA | 8 |
| 11. | UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI | 9 |
| 12. | OBLIK PONUDE I NAČIN IZRADE | 10 |
| 13. | ROK VAŽENJA PONUDE | 10 |
| 14. | NAČIN DOSTAVE PONUDE | 10 |
| 15. | ROK ZA DOSTAVU PONUDE | 11 |
| 16. | KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE | 11 |
| 17. | JAVNO OTVARANJE PONUDA I ODABIR PONUDA | 11 |
| 18. | NAČIN IZVRŠENJA | 11 |
| 19. | POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA I DULJINA TRAJANJA UGOVORA | 11 |
| 20. | ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA | 11 |
| 21. | POUKA O PRAVNOM LIJEKU | 12 |
| 22. | DATUM OBJAVE POZIVA | 12 |
| II. | OPIS USLUGE STRUČNOG NADZORA | 13 |
| 1. | NAZIV PROJEKTA | 13 |
| 2. | VRIJEDNOST PROJEKTA | 13 |
| 3. | PODACI O NARUČITELJU: | 13 |
| 4. | MJESTO IZVOĐENJA RADOVA/DAVANJA USLUGA: | 13 |
| 5. | UVOD | 13 |
| 6. | SVRHA UGOVORA | 13 |
| 7. | CILJ PROJEKTA I CILJANA SKUPINA | 14 |
| 8. | TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA | 14 |
| 9. | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE USLUGE | 14 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 10. | OBVEZE IZVRŠITELJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA | 14 |
| 11. | UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI | 16 |
| 12. | POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA I DULJINA TRAJANJA UGOVORA | 18 |
| 13. | ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA | 18 |
| 14. | SADRŽAJ KOJI OSIGRAVA IZVRŠITELJ | 19 |
| 15. | UPRAVLJANJE PROJEKTOM | 19 |
| III. | OBRAZAC PONUDE – Prilog I. | 20 |
| IV. | IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU – Prilog II. | 21 |
| V. | NADZORNI INŽENJERI – Prilog III. | 23 |

Na temelju članka 8. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 1/17) i članka 46. Statuta Općine Štefanje („ Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 1/18), općinski načelnik Općine Štefanje objavljuje

I. POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE STRUČNOG NADZORA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU

1. NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU
Evidencijski broj nabave: JN-12-19

2. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 160.000,00 HRK bez PDV-a

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA NA IZGRADNJI I OPREMANJU VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU: 4.989.623,29 HRK bez PDV-a

3. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA/DAVANJA USLUGA:
Općina Štefanje, Naselje Štefanje kbr. 88, na katastarskoj čestici broj 1032/1 u k.o. Štefanje.

4. PODACI O NARUČITELJU:
Općina Štefanje, Štefanje 61, 43232 Štefanje
OIB: 02595225846; Tel: 043/778-029, Telefaks: 043/778-276,
E-mail: opcina@stefanje.hr
Odgovorna osoba: općinski načelnik Općine Štefanje, Ivo Emić

5. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA
Kontakt osoba: Općinski načelnik Ivo Emić,
Tel: 043/778-029,
Telefaks: 043/778-276,
E-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja može se obavljati poštom, telefaksom, elektronički ili na drugi dokaziv način. Naručitelj će pismeno odgovoriti na svaki zahtjev za pojašnjenjem dokumenta za nadmetanje koji primi najkasnije 3 dana prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda. Naručiteljevi pismeni odgovori poslat će se svim potencijalnim Ponuditeljima koji su primili dokumentaciju za nadmetanje, ne navodeći naziv Ponuditelja koji je tražio objašnjenje.

6. PREDMET POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet ovog postupka jednostavne nabave je prikupljanje ponuda za vršenje usluge stručnog nadzora nad provedbom projekta IZGRADNJE I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU (u naselju Štefanje) u Općini Štefanje, prema Glavnom projektu oznake Z – 6/16 od lipnja 2016. godine, Glavnog projektanta Snježana Brkljačić, dipl.ing.arh. sa pripadnim mapama i elaboratima. Područje zahvata predmeta nabave obuhvaća katastarsku česticu: k.č.br. 1032/1 u k.o. Štefanje.

Zahvat će obuhvatiti uklanjanje postojeće zgrade vatrogasnog doma te izgradnju i opremanje novog vatrogasnog doma sa pratećim sadržajima.

Na kat čest. br 1032/2 k.o. Štefanje izgrađena je Zgrada vatrogasnog doma koja je ovim zahvatom u prostoru namijenjena za rušenje.

Navedena čestica ima izveden kolni i pješački pristup iz ulice koja vodi u Laminac (ŽC 3081).

Lokacija zgrade : k.č.br. 1032/2 k.o. Štefanje, Štefanje br. 88a.

Svojom namjenom Vatrogasni centar svrstava se kao javna i društvena zgrada.

Zgrada vatrogasnog centra predviđena je s različitim sadržajima koji zajedno čine jednu tehnološko-funkcionalnu cijelinu .

Glavni pješački i kolni ulaz za vatrogasna vozila biti će sa ceste (ŽC 3081) prema Lamincu.

Glavni ulazi u zgradu su na jugoistočnom pročelju - predviđen je glavni pješački ulaz te ulazi u garažu za vatrogasna vozila.

Ispred garaže, predviđen je manipulativni plato s parkiralištima za osobna vozila, te otvorenim prostorom za vježbu. Uz garažu je predviđena tehnička prostorija (kompresor, mogućnost sitnih popravaka i održavanja opreme) koja ima poseban ulaz sa sjeverozapadnog pročelja, te spremište opreme, također sa posebnim ulazom/izlazom direktno izvana.

Glavni pješački ulaz je preko vjetrobrana i halla koji povezuje ostale sadržaje vatrogasnog centra: prostorija za dežurstvo; čajna kuhinja, koja je direktno povezana s dvoranom za edukaciju; sanitarni čvor, garderoba i tuševi, odvojeni za muške i ženske korisnike. U samom holu moguć je prostor za kraći boravak i odmor zaposlenih, izložbeni prostor i sl,. Iz hola postoji direktna veza s tornjem za vježbu, kojem se pristupa i direktno izvana.

S podesta tornja omogućena je veza s katnom etažom. Hodnikom je ostvaren ulaz u prostoriju za odmor, iz koje se pomoću spusnika može direktno ući u garažu s vozilima za intervencije.

Ostali dio katne etaže ,koji ima korisnu visinu, služit će kao spremište opreme, rezervnih dijelova, inventara i sl., dok će ostali dio ispod krovništva biti neuređeni tavanski prostor.

Stubišni prostor formira toranj koji služi za vježbe (balkoni, otvori,) i za sušenje vatrogasnih cijevi (međuprostor stubišta). Sama visina tornja vazana je uz dužinu cijevi i nesmetanu mogućnost njihova sušenja.

Postojeće stanje

Unutar kat čest. br 1032/2 k.o. Štefanje postoji dotrajala zgrada vatrogasnog doma u Štefanju.

Postojeća zgrada vatrogasnog doma ima izveden plinski priključak, te priključak na elektroenergetsku mrežu.

Priključak na vodovodnu, kanalizacionu mrežu, te na telekomunikacije nije bio izveden.

Postojeća zgrada Vatrogasnog doma ima ishoduenu Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene do 15.veljače 1968. god.

Prije početka radova na rušenju postojeće zgrade vatrogasnog doma potrebno je izvršiti uklanjanje postojećih priključaka na plin i el. energiju.

Opis namjeravanog zahvata

Zahvat će obuhvatiti:

POSTOJEĆA ZGRADA

- Dimenzije post. zgrade iznosi: 17,92 m x 10,53 m.
- H do vijenca = ~ 4,24 i 3,9 m i H do sljemena = ~ 7,13 m i 6,53, mjereno od niže kote uređenog terena –
- kosog dvostrešnog krovišta, visine zgrade ~ 3,12 i 2,75 ; te ~ 4,49 i 4,12, mjereno od niže kote uređenog
- terena-kosog jednostrešnog krovišta.
- Etažnost zgrade: prizemlje
- Način smještaja na čestici: slobodnostojeća
- GBP zgrade: 189,31 m²
- Obujam zgrade : 849,43 m³

- Rušenje postojeće zgrade vatrogasnog doma u Štefanju sa odvozom svog građevnog materijala na deponiju,
- Uklanjanje postojećih priključaka na plin i el. energiju,

NOVA ZGRADA

S obzirom na način smještaja na građevnoj čestici, građevina je slobodnostojeća .

Budući Vatrogasni centar biti će smješten U Štefanju, uz cestu za Laminac, u neposrednoj blizini centra naselja.

Površina građ. čestice č.br. 1032/1 k.o.Štefanje iznositi će ~ 1.788 m².

Njen oblik i veličina vidljivi su u geodetskom projektu.

Za buduću parcelu izvest će se novi kolni priključak koji će se pomaknuti bliže lijevom kraju parcele (manja vis. razlika za cestovni priključak).

Na parceli će se nalaziti ovi sadržaji:

- zgrada vatrogasnog centra,
- prometne i manipulativne površine na parceli, s priključkom na prometnu površinu,
- parkirališta za osobna vozila zaposlenika,
- plato za kontejnere za otpad,
- interne pješačke staze,
- uređene zelene površine.

Zgrada vatrogasnog centra, tlocrtne veličine cca 27,80 x 17,00 m, imat će građevni pravac paralelan s građ. pravcem postojeće zgrade vatrogasnog doma koji je namijenjen rušenju, te će biti gotovo paralelna s regulacionim pravcem ceste prema Laminu.

Udaljenost od reg. pravca iznositi će cca 34,80 m. Udaljenost građevine od lijeve međe, iznositi će cca 5,6 do 6,9 m, dok će udaljenost od desne međe iznositi cca 7,4 do 9,7 m.

Min.udaljenost građevine , tj. konzolne ploče nad ulazom, od neizgrađene susjedne čest.k.č. br. 1032/3 iznositi će ~ 6,0 m.

Nijedna udaljenost građevine od susjednih međa neće biti manja od 3,0 m.

Ostale udaljenosti građevine vidljive su na situaciji.

Prostor će u cijelosti biti povezan internim pješačkim stazama te prometno-manipulativnim površinama.

Sve slobodne površine biti će ozelenjene i hortikulturno obrađene.

Broj etaža: Etažnost buduće građevine biti će prizemlje i kat , s tornjem za vježbu.

Toranj će osim prizemlja imati još 4 etaže, od kojih svaka ima izlaz na vanjski balkon, koji naizmjenično

okružuje zgradu.

Teren je približno ravan, ali uzdignut u odnosu na cestu, koja je u padu u smjeru Laminca.

Kota gotovog poda građevine biti će cca 10 cm iznad okolnog uređenog terena, dok će se uređenjem okoliša kompletna asfaltna površina, s parkiralištem i platoom za vježbe, blago spuštati prema priključku na postojeću prometnu površinu..

Osnovna vertikalna konstrukcija građevine koncipirana je od zidanih zidova i armiranobetonskih stupova. Vanjske zidove građevine izvesti od blok opeke debljine 30 cm. Unutarnje nosive i razdjelne zidove zidati blok opekom debljine 25 i 30 cm.

Nenosivi pregradni zidovi predviđaju se izvesti debljine 10 (12) cm od šuplje opeke u produžnom ili cementnom mortu.

Iznad svih prostorija ,osim garaže, izvest će se ravna, monolitna a.b. ploča, a podignuti nadozid stvorit će katnu etažu, iznad kog će biti kosi strop, tj krovna konstrukcija s obrađenim kosim, djelomično ravnim podgledom.

Prostor garaže sezat će u punom volumenu, do ispod kosog krova, tako da je iznad garaže samo krovna konstrukcija.

Krovna konstrukcija nad dijelom građ. s garažom biti će čelična, a pokrov izolacioni panel., nagiba 8°.

Krovna konstrukcija nad dijelom građevine s pratećim sadržajima biti će drvena, a pokrov izolacioni panel, nagiba 10°.

Krovište zgrade biti će dvostrešno , sa sljemenom koje je okomito na cestu, skriveno iza ulične atike.

Temelji građevine biti će a.b. temeljne trake i stope.

Točne dimenzije konstruktivnih elemenata biti će određene statičkim računom.

Fasadni zidovi od blok opeke d= 30 cm s unutrašnje strane se žbukaju, a s vanjske se postavlja fasadni ETICS topl. sustav s izolacijskim od min. vune debljine prema proračunu.

Završno je tankoslojna dekorativna silikatna žbuka u dva tona. Završnu obradu te boju fasade kao i boju stolarije usaglasiti s projektantom i investitorom

Visina sljemena, mjereno od gotovog, uređenog okoliša iznositi će Hs cca 7,05 m.

Visina vijenca, lijevog dijela građevine, gledajući s ceste, mjereno od gotovog, uređenog okoliša iznositi će Hv cca 5,0 m, a desnog dijela građevine Hv cca 4,55 m.

Kompletna konstrukcija tornja biti će armiranobetonska. Unutar tornja izvodi se četverokrako arm. bet. stubište. Na svakoj etaži ostvaren je uzlaz na balkon , koji naizmjenično okružuje toranj.

Ograda balkona tornja biti će djelomično puna, a djelomično rešetkasta metalna.

S jednog od podesta stubišta omogućena je veza s katnom etažom.

Iznad tornja će se izvesti ravni krov ili kosa a.b. ploča ,pokrivena limom.

Visina vijenca tornja za vježbu iznositi će cca 17,0 m.

Visina sljemena tornja za vježbu iznositi će cca 17,20 m.

Odvodnja oborinskih voda biti će na vlastito zemljište.

Otjecanje vode ne smije štetiti susjednim zemljištima i niti se smije na njih ispuštati.

Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 71/16), za tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave („Općinski vjesnik Općine Štefanje“ broj 1/17).

Sa ponuđačem koji ponudi najnižu cijenu za uslugu nadzora, a ispunjava sve tražene uvjete tražene javnim pozivom, sklopiti će se ugovor o nabavi usluge nadzora.

7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE USLUGE

Procijenjena vrijednost nabave usluga stručnog nadzora nad provedbom projekta IZGRADNJE I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU iznosi **160.000,00 kuna bez PDV-a**

8. SVRHA UGOVORA

Svrha Ugovora o vršenju stručnog nadzora za provedbom projekta IZGRADNJE I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU je osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu projekta kroz nadzor nad provedbom projekta. Stručni nadzor se odnosi za nadzor građevinsko obrtničkih radova, uređenja okoliša, ugradnje opreme, elektrotehničkih instalacija i strojarskih instalacija prema troškovnicima, u svemu do ishođenja uporabne dozvole, sukladno troškovniku radova i projektnoj dokumentaciji.

Obveza izvršitelja je nadzor nad izvršenjem ugovora o građenju na izgradnji i opremanju vatrogasnog doma u Štefanju, u sukladnosti s uvjetima Ugovora o izgradnji, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU.

Usluge stručnog nadzora utvrđene su Zakonom o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, („Narodne novine“ 78/15 i 118/18), kao i drugim važećim zakonskim propisima i podzakonskim aktima i propisima donesenim na temelju zakona. Nadzor će se provoditi u skladu s uvjetima ugovora o građenju.

9. CILJ PROJEKTA I CILJANA SKUPINA

Cilj projekta „IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ je ulaganje u komunalnu infrastrukturu ruralnog područja te osiguranje održivosti razvoja područja. Projekt pridonosi i povećanju životnog standarda stanovništva, a indirektno može doprinijeti porastu broja stanovnika ili sprječavanju iseljavanja s tog ruralnog područja, povećanju vrijednosti nekretnina te može biti doprinos poslovnim odlukama o otvaranju novih poslovnih objekata što doprinosi i ekonomskom rastu i zapošljavanju.

Ciljana skupina projekta su stanovnici sa područja Općine Štefanje.

10. TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA

Za projekt „IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ ishođena je Građevinska dozvola, KLASA:UP/I-361-03/16-01/000170, URBROJ: 2103/01-09/1-16-0006 od 23. rujna 2016.g. izdana od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek Čazma. Projekt „IZGRADNJE I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ (u naselju Štefanje) u Općini Štefanje, prema Glavnom projektu oznake Z – 6/16 od lipnja 2016. godine, Glavnog projektanta Snježana Brkljačić, dipl.ing.arh. sa pripadnim mapama i elaboratima. Područje zahvata predmeta nabave obuhvaća katastarsku česticu: k.č.br. 1032/1 u k.o. Štefanje.

Općina Štefanje provela je postupak javne nabave za izvođača radova na „IZGRADNJI I OPREMANJU VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske broj objave: 2018/S 0F2-0032362, evidencijski broj nabave: NMV-4/18, od 19.11.2018, gdje su dostupni svi dijelovi tehničke dokumentacije projekta, koji će biti predmet nadzora u okviru ovog ugovora.

11. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI

Glavni nadzorni Inženjer (dalje u tekstu: Inženjer) će biti zadužen za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju ugovora, za provedbu kontrole kvalitete izgradnje te za njezin pravovremeni dovršetak, dok će preostali nadzorni inženjeri vršiti nadzor svatko u svojoj struci (potrebno je u prilogu III. navesti Glavnog nadzornog inženjera, te nadzornog inženjera za preostale struke/radove). Vršiti će ulogu nadzornog inženjera nad građevinskim radovima i općenito biti odgovoran za stalnu provedbu nadzora građenja, izvođenja radova sukladno ugovoru, provjeru i verifikaciju privremenih i okončanih situacija Izvođača, izdavanja potvrda o testovima po i nakon dovršetka, izdavanja potvrda o preuzimanju, te koordinacije tehničkih pregleda i ishođenja uporabnih dozvola i provedbu nadzora tijekom razdoblja za obavijest o nedostacima. Inženjer će za cjelokupni projekt obavljati poslove savjetovanja Naručitelja i imati izravnu ulogu u rješavanju pritužbi Izvođača radova.

Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:

- Visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva, zvanje: dipl.ing.građ./el./stroj, mag.ing.aedif./el./stroj, struč.spec.ing.aedif./el./stroj.;
- Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obavezno priložiti životopisu) ili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu sa hrvatski propisima;
- Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike (potvrdu o članstvu obavezno priložiti životopisu) ili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu sa hrvatski propisima;
- Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva (potvrdu o članstvu obavezno priložiti životopisu) ili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu sa hrvatski propisima;
- Za koordinatora II: Uvjerenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o položenom ispitu zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinatora II ili Rješenje/Uvjerenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o priznavanju statusa koordinatora II za zaštitu na radu, sve temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima i stručnim
- Svaki od navedenih stručnjaka mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva,

Ponuditelj je dužan u okviru ponude dostaviti dokaze koji potvrđuju njegovu sposobnost za izvršenje Ugovora, redoslijedom kojim su navedeni. Navedena dokumentacija treba Naručitelju pružiti zadovoljavajući dokaz o tome da Ponuditelj ima pravne i poslovne mogućnosti potrebne za izvršenje Ugovora, te kvalitetu obavljanja poslova.

Dokumentirani prikaz o sposobnosti Ponuditelja za izvršenje Ugovora mora sadržavati sljedeće redom kako je navedeno:

1. **Ponuda** za obavljanje usluge stručnog nadzora za provedbu projekta „IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ (prilog I)
2. **Upis u sudski registar** - dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, Za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponuditelj dokazuje: - izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
3. **Izjavom** o ukupnom godišnjem prometu gospodarskog subjekta posljednje dostupne financijske godine, minimalni godišnji promet od 500.000,00 kuna.
4. **Izjava o nekažnjavanju** za ponuditelja fizičku osobu, odnosno ponuditelja pravnu osobu i odgovornu osobu ponuditelje ne starije od 6 (šest) mjeseca od dana raspisivanja poziva.

5. **Životopis**
6. **Rješenje o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva ili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istog u skladu sa hrvatskim propisima** kojim Ponuditelj dokazuje da je stekao pravo na obavljanje stručnih poslova prema zakonu te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
7. **Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti** iz djelatnosti(izjava ili kopija police osiguranja).

Cijena ponude se izražava za cjelokupni predmet nabave. U cijenu ponude moraju se uračunati svi troškovi (primjerice troškovi prijevoza, dostave i slično) i popusti bez poreza na dodanu vrijednost.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.

12. OBLIK PONUDE I NAČIN IZRADE

Prethodno navedenu dokumentaciju treba izraditi u papirnatom obliku, te čitko popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom (žigom) pravne, odnosno fizičke osobe. Ponuditelj za sudjelovanje u javnoj natječaju treba dostaviti ponudu na izvornom obrascu (PRILOG 1) koji je objavljen na web stranici Općine Štefanje - www.stefanje.hr. Svi dokazi o sposobnosti Ponuditelja prilažu se u presliku osim ponude, životopisa i potvrde o nekažnjavanju, koje moraju biti u izvorniku.

Dokumentaciju zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti i u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, u vrijeme trajanja javnog natječaja ili na web stranici Općine Štefanje (www.stefanje.hr).

Ponude koje ne budu sadržavale gore navedene zahtjeve iz natječajne dokumentacije, nepotpune ponude kao i ponude koje nisu pravovremeno dostavljene odnosno kasnije prispjele ponude, ponude koje nisu propisno dostavljene ili označene neće se uzeti u razmatranje.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom s otisnutim pečatom Ponuditelja, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

13. ROK VAŽENJA PONUDE

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana dostave ponude.

14. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima podnosi se Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Štefanje na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 ŠTEFANJE, u pismenom obliku u zapečaćenoj omotnici, osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: »Ne otvarati – ponuda za uslugu stručnog nadzora za provedbu projekta „IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“.

15. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave ovog natječaja, odnosno od 7. siječnja do 15. siječnja 2019. g. do 15,00 sati.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude uz uvjet da su zadovoljeni svi ostali uvjeti određeni ovim postupkom jednostavne nabave. Kada korisnik odabere kriterij najniže cijene, odabire ponudu koja zadovoljava tražene minimalne uvjete ponuditelja i koja je cjenovno najniža. Cijena je jedini kriterij koji se uzima u obzir pri odabiru najbolje između valjanih ponuda.

17. JAVNO OTVARANJE PONUDA I ODABIR PONUDA

Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave dana **15. studenoga 2019. g. u 15,00 sati** u prostorijama vijećnice Općine Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja otvara ponude, obavlja pregled i ocjenu istih, utvrđuje koja je ponuda prihvatljiva i sa najnižom cijenom, sastavlja izvješće o svom radu i daje prijedlog za odabir samo jedne najpovoljnije ponude između prihvatljivih ponuda načelniku Općine Štefanje. Na osnovi pristiglih ponuda općinski načelnik će donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Rok za donošenje odluke iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, odnosno od dana završetka poziva. Odluku o odabiru ili poništenju postupka jednostavne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način, odmah odnosno u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

Općina Štefanje podržava pravo da do okončanja postupka poništi postupak bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima odnosno pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana poziva zaključiti ugovor. Ako izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dana poziva na potpisivanje Ugovora ne pristupi potpisivanju ugovora, smatrati će se da je odustao od ponude. Obavljanje predmetne usluge bit će povjereno slijedećoj osobi koja je dostavila najpovoljniju ponudu ili će se poništiti javni poziv.

18. NAČIN IZVRŠENJA

Sa najpovoljnijim ponuditeljem koji ispunjava sve tražene uvjete poziva sklopiti će se ugovor o usluzi nadzora.

19. POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA I DULJINA TRAJANJA UGOVORA

Ugovor o nabavi usluga se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od dvadesetčetiri (24) mjeseca od dana zaključenja Ugovora. Rok za pružanje usluga počinje teći na dan potpisa Ugovora o nabavi usluga. Očekivani datum početka pružanja usluga počinje sa ishodom Odluke o dodjeli sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Očekivani datum završetka izvršenja usluga je u roku od 24 mjeseci. Količina aktivnosti Izvršitelja varirati će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude, predlaganja i regrutiranja stručnog kadra Izvršitelja. Izvršitelj mora planirati dodjelu aktivnosti nadzora svom kadru na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi projekta.

20. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje obavljenih usluga izvršiti će se na poslovni račun odabranog ponuditelja na temelju računa Izvršitelja sa priloženim izvješćima za izvršenu uslugu (privremenih situacija i okončanog obračun, odnosno zapisnika o stvarno izvedenim radovima i ugovornim jediničnim cijenama kojeg izrađuje izvođač, a ovjerava ovlaštena osoba naručitelja koja za naručitelja obavlja nadzor (općinski načelnik), u roku 30 dana po izvršenoj usluzi i ispostavi računa uz uvjete ovjere računa od ovlaštene osobe Naručitelja za nadzor provedbe ugovora o nabavi. Plaćanje će se vršiti temeljem mjesečnih situacija i

okonačane situacije za navedenu uslugu. Predviđeno je plaćanje: 70% prema privremenim mjesečnim situacijama, a 30% prema okončanoj situaciji, po izvršenoj primopredaji radova.

Vrijednost nadzora po privremenim situacijama je potrebno obračunavati proporcionalno s izvršenim građevinskim radovima, po privremenim obračunskim situacijama izvoditelja radova. Rok plaćanja je 30 dana od dana dostave računa na urudžbeni zapisnik naručitelja. Uz račun obavezno je priložiti mjesečno izvješće o obavljenom stručnom nadzoru na izgradnji i opremanju vatrogasnog doma u Štefanju.

Uz zaključni račun prilaže se završno izvješće o obavljenom nadzoru.

Predujam je isključen, a cijene su nepromjenjive.

21. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv odluke Općinskog načelnika Općine Štefanje o poništenju postupka jednostavne nabave ili odluke o odabiru žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

22. DATUM OBJAVE POZIVA

Datum objave poziva na web stranici www.stefanje.hr je 7. siječnja 2019. godine.

Datum obavijesti: 7. siječnja 2019. godine.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana dostave poziva strankama – od 7. siječnja do 15. siječnja 2019. godine

Za Općinu ŠTEFANJE

Općinski načelnik

Ivo Emić

II. OPIS USLUGE STRUČNOG NADZORA

1. **NAZIV PROJEKTA:** IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU

2. **VRIJEDNOST PROJEKTA:** 4.989.623,29 HRK bez PDV-a

3. **PODACI O NARUČITELJU:**

Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje

OIB: 02595225846; Tel: 043/778-029, Telefaks: 043/778-276

e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Odgovorna osoba: Općinski načelnik, Ivo Emić

4. **MJESTO IZVOĐENJA RADOVA/DAVANJA USLUGA:**

Općina Štefanje, Naselje Štefanje kbr. 88, na katastarskoj čestici broj 1032/1 u k.o. Štefanje.

5. **UVOD**

Predmet ovog postupka jednostavne nabave je prikupljanje ponuda za uslugu stručnog nadzora nad provedbom projekta IZGRADNJE I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU (u naselju Štefanje) u Općini Štefanje, prema Glavnom projektu oznake Z – 6/16 od lipnja 2016. godine, Glavnog projektanta Snježana Brkljačić, dipl.ing.arh. sa pripadnim mapama i elaboratima.

Projekt se financira na temelju Ugovora o financiranju mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/16) promjera 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« , sklopljenog sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svibnju 2018. godine.

Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/16), 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« i člankom 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Štefanje („Općinski vjesnik Općine Štefanje“ br. 5/2017). Sa ponuđačem koji ponudi najnižu cijenu za uslugu nadzora sklopit će se ugovor o nabavi usluge nadzora.

6. **SVRHA UGOVORA**

Svrha Ugovora o vršenju stručnog nadzora za provedbom projekta IZGRADNJE I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU je osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu projekta kroz nadzor nad provedbom projekta. Stručni nadzor se odnosi za nadzor građevinsko obrtničkih radova, uređenja okoliša, ugradnje opreme, elektrotehničkih instalacija i strojarских instalacija prema troškovnicima, u svemu do ishođenja uporabne dozvole, sukladno troškovniku radova i projektnoj dokumentaciji.

Obveza izvršitelja je nadzor nad izvršenjem ugovora o građenju na izgradnji i opremanju vatrogasnog doma u Štefanju, u sukladnosti s uvjetima Ugovora o izgradnji, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU.

Usluge stručnog nadzora utvrđene su Zakonom o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17), Zakon o poslovanju i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, („Narodne novine“ 78/15 i 118/18), kao i drugim važećim zakonskim propisima i podzakonskim aktima i propisima donesenim na temelju zakona. Nadzor će se provoditi u skladu s uvjetima ugovora o građenju.

7. CILJ PROJEKTA I CILJANA SKUPINA

Cilj projekta „IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ je ulaganje u komunalnu infrastrukturu ruralnog područja te osiguranje održivosti razvoja područja. Projekt pridonosi i povećanju životnog standarda stanovništva, a indirektno može doprinijeti porastu broja stanovnika ili sprječavanju iseljavanja s tog ruralnog područja, povećanju vrijednosti nekretnina te može biti doprinos poslovnim odlukama o otvaranju novih poslovnih objekata što doprinosi i ekonomskom rastu i zapošljavanju.

Ciljana skupina projekta su stanovnici sa područja Općine Štefanje.

8. TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA

Za projekt „IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ ishođena je Građevinska dozvola, KLASA:UP/I-361-03/16-01/000170, URBROJ: 2103/01-09/1-16-0006 od 23. rujna 2016.g. izdana od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek Čazma. Projekt „IZGRADNJE I OPREMANJA VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ (u naselju Štefanje) u Općini Štefanje, prema Glavnom projektu oznake Z – 6/16 od lipnja 2016. godine, Glavnog projektanta Snježana Brkljačić, dipl.ing.arh. sa pripadnim mapama i elaboratima. Područje zahvata predmeta nabave obuhvaća katastarsku česticu: k.č.br. 1032/1 u k.o. Štefanje.

Općina Štefanje provela je postupak javne nabave za izvođača radova na „IZGRADNJI I OPREMANJU VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske broj objave: 2018/S 0F2-0032362, evidencijski broj nabave: NMV-4/18, od 19. 11. 2018., gdje su dostupni svi dijelovi tehničke dokumentacije projekta, koji će biti predmet nadzora u okviru ovog ugovora.

9. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE USLUGE

Procijenjena vrijednost nabave usluga stručnog nadzora nad provedbom projekta IZGRADNJE I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU iznosi 160.000,00 kuna bez PDV-a

10. OBVEZE IZVRŠITELJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Svi zadaci nadzora izvršavati će se poštujući zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva. Izvršitelj je dužan ispuniti obveze inženjera definirane uvjetima ugovora i projektnog zadatka te obveze nadzornog inženjera kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) te od kontrole izvršavanja ugovornih obveza Izvođača prema Naručitelju i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

Sadržaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

- Trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizaciji planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocjeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),

- Održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske struke i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
- Kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i proizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih i tekućih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.):
- Izgradnje prema građevinskoj dozvoli/potvrdi glavnog projekta i (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl),
- Ostalo (kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjeravanje situacije, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od Naručitelja.

Izvršitelj će provoditi svoje dužnost i djelovati:

- Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod Izvršitelja u upravljaju Ugovorom;
- Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve Izvođača ili Naručitelja;
- Pasivno, u poštivanju zahtjeva Ugovora.

Izvršitelj je dužan vršiti obveze i nadležnosti Inženjera te nadzornog inženjera kako je to navedeno, ili se može protumačiti iz Ugovora, kao i provoditi odredbe Ugovora, rješavajući situacije u skladu s Ugovorom, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti.

Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog Ugovora i neće ustupiti trećim osobama.

Nadzorni inženjeri, sukladno Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), dužni su u provedbi stručnog nadzora građenja:

1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom posebnim propisima i pravilima struke;
2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom;
3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu;
4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevinskih proizvoda;
5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama;
6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine.

Također, obveze nadzornih inženjera u provedbi stručnog nadzora u okviru ovog Ugovora su kako slijedi:

1. Nadziranje gradnje u skladu s glavnim projektom i provedbom glavnog projekta/građevinskom dozvolom,
2. Obavljanje stručnog nadzora u skladu s ovim Projektnim zadatkom i obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
3. Svakodnevna prisutnost i praćenje izvođenja radova,
4. Kontrola dinamičkog plana izvođenja radova,
5. Provedba kontrole dobave materijala – isprave o sukladnosti, atesti, certifikati o stalnosti svojstava,
6. Pregled i ovjera građevinskih dnevnika – svakodnevno,
7. Pregled i ovjera građevinskih knjiga – mjesečno,
8. Ovjera privremenih situacija u skladu sa građevinskim knjigama,
9. Prethodna kontrola i ovjera analize cijena za naknadne i nepredviđene radove,
10. Vođenje zapisnika sa koordinacijskih sastanaka – zapisnik dostaviti na ovjeru Izvođaču i Naručitelju najkasnije u roku od 3 dana od sastanka,
11. Sudjelovanje pri izradi okončanog obračuna, primopredaje radova, tehničkog pregleda i u postupku ishođenja uporabnih dozvola i
12. Izrada fotodokumentacije napretka izgradnje.

11. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI

Zahtjeva se da stručni kadar Izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane uz realizaciju ovog ugovora. Tijekom faze građenja, Izvršitelj mora biti stalno prisutan na lokaciji projekta s dovoljnim kadrom u svako doba, kako bi se osiguralo da se projekt učinkovito provodi i nadzire.

Nakon izdavanja pojedinih potvrda o preuzimanju, možda više neće biti potrebno da Izvršitelj bude kontinuirano prisutan tijekom razdoblja za obavještanje o nedostacima. Međutim, Izvršitelj treba biti dostupan kako bi se rješavali kvarovi te radi provjere rada i održavanja pojedinih elemenata ugovornih radova koji to zahtijevaju, te također kako bi pružio podršku Naručitelju u vezi s mogućim ugovornim, tehničkim ili operativnim pitanjima koja se mogu pojaviti u tom razdoblju. Popis stručnog kadra koje Izvršitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima je dan u nastavku.

Glavni nadzorni Inženjer (dalje u tekstu: Inženjer) će biti zadužen za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju ugovora, za provedbu kontrole kvalitete izgradnje te za njezin pravovremeni dovršetak, dok će preostali nadzorni inženjeri vršiti nadzor svatko u svojoj struci (potrebno je u prilogu III. navesti Glavnog nadzornog inženjera, te nadzornog inženjera za preostale struke/radove). Vršiti će ulogu nadzornog inženjera nad građevinskim radovima i općenito biti odgovoran za stalnu provedbu nadzora građenja, izvođenja radova sukladno ugovoru, provjeru i verifikaciju privremenih i okončanih situacija Izvođača, izdavanja potvrda o testovima po i nakon dovršetka, izdavanja potvrda o preuzimanju, te koordinacije tehničkih pregleda i ishođenja uporabnih dozvola i provedbu nadzora tijekom razdoblja za obavijest o nedostacima. Inženjer će za cjelokupni projekt obavljati poslove savjetovanja Naručitelja i imati izravnu ulogu u rješavanju pritužbi Izvođača radova.

Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:

- Visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva, zvanje: dipl.ing.građ./el./stroj, mag.ing.aedif./el./stroj, struč.spec.ing.aedif./el./stroj.;
- Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obavezno priložiti životopisu) ili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu sa hrvatski propisima;
- Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike (potvrdu o članstvu obavezno priložiti životopisu) ili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu sa hrvatski propisima;
- Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva (potvrdu o članstvu obavezno priložiti životopisu) ili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu sa hrvatski propisima;
- Za koordinatora II: Uvjerenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o položenom ispitu zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinatora II ili Rješenje/Uvjerenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o priznavanju statusa koordinatora II za zaštitu na radu, sve temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima i stručnim
- Svaki od navedenih stručnjaka mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva,

Ponuditelj je dužan u okviru ponude dostaviti dokaze koji potvrđuju njegovu sposobnost za izvršenje Ugovora, redosljedom kojim su navedeni. Navedena dokumentacija treba Naručitelju pružiti zadovoljavajući dokaz o tome da Ponuditelj ima pravne i poslovne mogućnosti potrebne za izvršenje Ugovora, te kvalitetu obavljanja poslova.

Dokumentirani prikaz o sposobnosti Ponuditelja za izvršenje Ugovora mora sadržavati sljedeće redom kako je navedeno:

1. **Ponuda** za obavljanje usluge stručnog nadzora za provedbu projekta „IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU“ (prilog I)
2. **Upis u sudski registar** - dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, Za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponuditelj dokazuje: - izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
3. **Izjavom** o ukupnom godišnjem prometu gospodarskog subjekta posljednje dostupne financijske godine, minimalni godišnji promet od 500.000,00 kuna.
4. **Izjava o nekažnjavanju** za ponuditelja fizičku osobu, odnosno ponuditelja pravnu osobu i odgovornu osobu ponuditelje ne starije od 6 (šest) mjeseca od dana raspisivanja poziva.
5. **Životopis**
6. **Rješenje o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva ili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istog u skladu sa hrvatskim propisima** kojim Ponuditelj dokazuje da je stekao pravo na obavljanje stručnih poslova prema zakonu te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
7. **Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti** iz djelatnosti(izjava ili kopija police osiguranja).
Cijena ponude se izražava za cjelokupni predmet nabave. U cijenu ponude moraju se uračunati svi troškovi (primjerice troškovi prijevoza, dostave i slično) i popusti bez poreza na dodanu vrijednost.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.

12. POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA I DULJINA TRAJANJA UGOVORA

Ugovor o nabavi usluga se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od dvadesetičetiri (24) mjeseci od dana zaključenja Ugovora. Rok za pružanje usluga počinje teći na dan potpisa Ugovora o nabavi usluga. Očekivani datum početka pružanja usluga počinje sa ishodom Odluke o dodjeli sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Očekivani datum završetka izvršenja usluga je u roku od 24 mjeseca. Količina aktivnosti Izvršitelja varirati će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude, predlaganja i regrutiranja stručnog kadra Izvršitelja. Izvršitelj mora planirati dodjelu aktivnosti nadzora svom kadru na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi projekta.

13. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje obavljenih usluga izvršiti će se na poslovni račun odabranog ponuditelja na temelju računa Izvršitelja sa priloženim izvješćima za izvršenu uslugu (privremenih situacija i okončanog obračun, odnosno zapisnika o stvarno izvedenim radovima i ugovornim jediničnim cijenama kojeg izrađuje izvođač, a ovjerava ovlaštena osoba naručitelja koja za naručitelja obavlja nadzor (općinski načelnik), u roku 30 dana po izvršenoj usluzi i ispostavi računa uz uvjete ovjere računa od ovlaštene osobe Naručitelja za nadzor provedbe ugovora o nabavi. Plaćanje će se vršiti temeljem mjesečnih situacija i okončane situacije za navedenu uslugu. Predviđeno je plaćanje: 70% prema privremenim mjesečnim situacijama, a 30% prema okončanoj situaciji, po izvršenoj primopredaji radova. Vrijednost nadzora po privremenim situacijama je potrebno obračunavati proporcionalno s izvršenim građevinskim radovima, po privremenim obračunskim situacijama izvoditelja radova. Rok plaćanja je 30 dana od dana dostave računa na urudžbeni zapisnik naručitelja. Uz račun obavezno je priložiti mjesečno izvješće o obavljenom stručnom nadzoru rekonstrukcije. Uz zaključni račun prilaže se završno izvješće o obavljenom nadzoru. Predujam je isključen, a cijene su nepromjenjive.

14. SADRŽAJ KOJI OSIGRAVA IZVRŠITELJ

Izvršitelj mora osigurati da njegov stručni kadar ima adekvatnu podršku i opremu. Također osigurati da njegovi zaposlenici budu plaćeni redovito i pravodobno. Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku biti će u nadležnosti Izvršitelja uključujući:

- Sve troškove koji proizlaze iz aktivnosti njegovog kadra tijekom ugovorenog razdoblja, uključujući smještaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje, itd.;
- Automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti funkcionalan;
- Sve troškove komunikacije, uključujući faks, e-mail, telefon itd.;
- Sve troškove pismenog i usmenog prijevoda te javnobilježničke troškove;
- Svu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, te sve troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacрта, kopiranja, ispisa, itd.;
- Tehničku opremu na lokaciji nadzora;
- Ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora;

Svi navedeni troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu.

Izvršitelj je dužan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, plaćati sve naknade i doprinose, kao i sve druge elemente potrebne za rad svog stručnog kadra koji on angažira o svom trošku za izvođenje ovog Ugovora.

15. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Naručitelj odgovara za provedbu ovog Projekta te upravlja projektom. Naručitelj će imenovati Voditelja projekta u svoje ime i o tome pravodobno obavijestiti Izvršitelja. Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor je agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Osim APPRRR kontrolu mogu obavljati i djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima. APPRRR će obavljati provjere provedbe projekta koji se odnose na provjere dokumentacije o nabavi, na provjere odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih ugovora, provjere provedbe projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata projekta, troškova projekta i da li su isti stvarno nastali na projektu te da li navedeni elementi provjere udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na provedbi projekta i izvještavanje o istima ostalim odgovornim tijelima, i izvještavanje o projektu ostalim nadležnim tijelima.

Tijekom upravljanja projektom Naručitelj se obvezuje:

- Osigurati prikladnu sobu za sastanke tijekom cjelokupnog razdoblja projekta;
- Osigurati da Izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi se učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvršitelj obavezan pridržavati se uvjeta o povjerljivosti koji odredi Naručitelj;
- Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuće dozvole (lokacijske, građevinske) vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta;
- Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima projekta i instalacijama za stručni kadar i opremu Izvršitelja te Izvođača.

III. OBRAZAC PONUDE – Prilog I.

PONUDA BR. _____
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE STRUČNOG NADZORA
ZA IZGRADNJU I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA U ŠTEFANJU

Opis usluge: Usluga stručnog nadzora nad provedbom projekta Izgradnje i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju, utvrđena je Zakonom o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ 75/18), kao i drugim važećim zakonskim propisima i propisima donesenim na temelju zakona.

Podaci o ponuditelju:

Naziv: _____

Adresa sjedišta: _____

Adresa za dostavu pošte: _____

OIB: _____ Telefon/ fax: _____ / _____ ;

Email: _____ ;

Odgovorna osoba _____

IBAN broj računa _____

Da li je podnositelj u sustavu PDV-a? DA/NE _____

Ukupni iznos ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem vatrogasnog doma u Štefanju iznosi:

| Naziv projekta | Procijenjena vrijednost | Postotak % | Cijena stručnog nadzora | Iznos u hrvatskim kunama |
|---|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju | 4.989.623,29 kn | | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | |
| | | | PDV 25% | |
| | | | UKUPNA CIJENA SA PDV-om | |

Obračun usluge nadzora: Temeljem privremenih situacija i okončane situacije izvoditelja za izvedene radove, sukladno postotku (%) iz troškovnika i ponude.

Plaćanje: Temeljem mjesečnih situacija i okončane situacije za navedenu uslugu. Rok plaćanje je 30 dana od dana dostave računa na urudžbeni zapisnik naručitelja. Uz račun obavezno je priložiti mjesečno izvješće o obavljenom stručnom nadzoru rekonstrukcije. Uz zaključni račun prilaže se završno izvješće o obavljenom nadzoru.

POČETAK IZVRŠENJA USLUGE: _____

POČETAK ZAVRŠETKA USLUGE: _____

ROK VAŽENJA PONUDE: _____

Ponuditelj je izvršio uvid u projektnu dokumentaciju izgradnje i opremanja vatrogasnog doma u Štefanju koja je predmet nadzora i ove ponude, te izjavljuje da ju upoznat sa svim uvjetima ovog javnog poziva i izgradnje i opremanja predmetne građevine.

PONUĐITELJ:

U _____, dana _____

M.P.

(Potpis ovlaštene osobe)

IV. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU – Prilog II.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja _____
(ime i prezime, adresa stanovanja, broj osobne iskaznice izdane od)

kao _____
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam po zakonu kao ni protiv svih osoba koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotreba u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotreba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotreba položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotreba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _____, dana _____

Potpis i pečat:

V. NADZORNI INŽENJERI – Prilog III.

| Nadzorni inženjeri | Stručna sprema | Godine iskustva |
|---|----------------|-----------------|
| Glavni nadzorni inženjer | | |
| Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove | | |
| Nadzorni inženjer za strojarske radove | | |

U _____, dana _____

Potpis i pečat: